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de Las Palmas de Gran Canaria, S.A.

Objeto

El presente documento Memoria de Proyecto de Ejecucion, tiene por objeto el desarrollo de la
PLATAFORMA UNICA en la Avenida José Mesa y Lépez entre la calle Galicia y la Base Naval del
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria

Datos del encargo
El encargo es realizado por el promotor:

Promotor

GEURSA
SOCIEDAD MUNICIPAL DE GESTION URBANISTICA DE LAS PALMAS, S.A.

Plaza de la Constitucion, 2-40

35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
T 928 446 000

CIF  A35660844

Proyectistas

MIGUEL SANTIAGO PENA ADAN JORGE DAVILA MEDINA
(C.0.A.C.G, col. 2003) INGENIERO CIVIL
Calle Bogota, 50 4A Plaza de la Constitucién, 2-40
35010 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas 35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
T 928272953 T 928 446 000
F 928272953 @ adan.davila@geursa.es
CIF  43654928P

@ miguel.in@nomami.es

Estudio Seguridad y Salud
ALFONSO JAVIER GARCIA CAMPOS

INGENIERO CIVIL

Plaza de la Constitucion, 2-40
35003 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
T 928 446 000
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La estructura de la documentacién del presente proyecto es la siguiente:

DOCUMENTO
01 MEMORIA
MEMORIA DESCRIPTIVA
MEMORIA CONSTRUCTIVA
02 ANEJOS

01 JUSTIFICACION DE PRECIOS
02 DOCUMENTACION FOTOGRAFICA
03 PROGRAMA DE TRABAJOS
04 GESTION DE RESIDUOS
05 SEGURIDAD Y SALUD
06 HIDROLOGIA Y DRENAJE
07 ALUMBRADO PUBLICO
08 SERVICIOS AFECTADOS
09 ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE BARRERAS
10 CONTROL DE CALIDAD
03 PLANOS
04 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
05 PRESUPUESTO
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1. Antecedentes y condicionantes de partida

Antecedentes justificativos

En las medidas recomendadas en el PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE de Las Palmas de
Gran Canaria (PMUS), en relacién al transporte publico, se propone la implantacion de un EJE
TRONCAL DE ALTA CAPACIDAD de transporte en la ciudad baja que conecte los principales atractores.

Se desarrolla el EJE TRONCAL CONO SUR/HOSPITAL INSULAR - PLAZA INGENIERO MANUEL
BECERRA como el mas idéneo debido a las grandes ventajas que proporciona lo que permitira realizar
un servicio rapido, eficaz y econémico.

Entre los criterios propuestos para la definicién del nuevo trazado se encuentra la oportunidad de
mejora de la calidad del espacio urbano por el que circulara el nuevo sistema de transporte de alta
capacidad.

La redefinicién de la seccion viaria, el acondicionamiento del espacio peatonal y la mejora de la
seguridad viaria son principios fundamentales.

Esta seccion de la implantacién de la Metroguagua queda definida cono TRAMO 7: Mesa y Lépez. En
este eje comercial se concentra gran parte de los flujos de compra-venta de la poblacién local e insular.
El area en cuestidén se haya en retroceso debido en gran medida a la crisis econdémica y al deterioro
ambiental de la trama urbana. Resultan de gran importancia los problemas de movilidad y la
fragmentacién del espacio publico lo que en consecuencia ha supuesto la caida de la oferta comercial
al resultar poco atractiva para el consumidor.

Para la implantacion del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD se ha realizado el

anteproyecto SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO RAPIDO BUS RAPID TRANSIT LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA donde se definen las caracteristicas generales de la METROGUAGUA.

Situacion y descripcion general del ambito del proyecto

El area de actuacién se circunscribe a la Avenida José Mesa y Lépez entre la Base Naval y la calle
Galicia con orientacién predominante este-oeste. La longitud general del tramo es de 410 metros
aproximadamente y su anchura de 33,00 m. con un desnivel total de 3 metros (pendiente media 0,7%) ,
siendo el punto mas bajo la actual Rotonda de la Base Naval (+6,00 m.) y el punto mas alto el encuentro
con la calle Galicia (+9,00 m.) y que ocupa un area aproximada de 17010,00 m2 quedando
perfectamente definida en la documentacién grafica del proyecto.
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La avenida se compone de una rambla central de ancho aproximado de 10,30 m elevada unos 35-40
cm. sobre las calzadas préximas. Caracteriza este espacio dos hileras de laureles de indias de gran
porte, asentados sobre parterres plantados con césped a ambos lados lo que reduce el &mbito de uso
predominante peatonal a 5,20 m. Y que actualmente es compartido con la bicicleta

A ambos lados de la rambla central se ubican calzadas de trafico rodado.

El sentido este — (Base Naval — Plaza de Espafa) unicamente posee un carril de circulaciéon

rodada de uso restringido al transporte publico y de acceso a los residentes con un ancho de 3
m. El resto de la calzada, 6 m. aproximadamente, se ha destinado a uso y disfrute peatonal
como resultado del redireccionamiento del trafico de vehiculos privados por la calle paralela
Jose Manuel Duran

En sentido oeste—este (Plaza de Espafia — Base Naval) se desarrollan 3 carriles de
circulacién rodada en un vial de 9 m. de ancho. Vial de gran densidad de trafico rodado. En los

tramos que nos ocupan el carril en contacto con la acera esta destinado a paradas de los
diferentes servicios publicos de transporte (Transporte colectivo municipal, transporte colectivo
insular, y taxis).
Una vez superadas las calzadas se ubican las aceras de un ancho aproximado de 3,50 metros donde
se ubican la mayor parte de elementos de mobiliario urbano, asi como, contenedores de residuos,
sefalética de trafico, concesiones de ocupacién de espacio publico, arboles de porte medio, etc.
El ambito de actuacién se encuentra dividido en tres sectores por la interseccion de dos calles:
1. SECTOR: Calle GALICIA a calle MENENDEZ PELAYO / calle GENERAL VIVES
2. SECTOR: Calle MENENDEZ PELAYO / calle GENERAL VIVES a calle PRESIDENTE ALVEAR
3. SECTOR: calle PRESIDENTE ALVEAR a BASE NAVAL
Aprovechando la sinergia generada por la implantacion del sistema TRANSPORTE DE ALTA
CAPACIDAD el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propone la reasignacién de usos dentro
de este espacio con el fin de dotar a este area de las condiciones necesarias de calidad.

El espacio publico comprende las diferentes zonas urbanas que interrelacionan y estructuran la ciudad,

calles y plazas, zonas verdes y jardines, comercios, recorridos
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peatonales...etc. La calidad de estos espacios dentro del area objeto de proyecto resulta escasa, baja
en su mantenimiento y poco vivible.

Un espacio publico de calidad debe funcionar, ser plural y sostenible. Para lograr este objetivo y poder
enfrentarnos a los problemas derivados de la movilidad en las ciudades, la distribucién del espacio
publico pasa por la reasignacion de usos, es decir, la redistribuciéon del espacio de modo inverso a
como los usamos actualmente, donde predomine un uso peatonal y del transporte publico colectivo.
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2. Descripcion de la solucion adoptada

La solucién propuesta para la METROGUAGUA en este tramo viene dada por el anteproyecto “Sistema
de Transporte Publico Rapido Bus Rapid Transit Las Palmas de Gran Canaria”, redactado y realizado
como un primer estudio para la implantacién del del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD.

En el presente proyecto basico contempla el uso de los viales de dedicacién exclusiva al SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDAD, y durante el periodo de implantacion de la METROGUAGUA, el
uso como carriles BUS para el servicio de transporte publico colectivo.

Si bien la implantacién de la METROGUAGUA no sea un hecho inminente, se ha tenido en cuenta para
dotar a la zona de las infraestructuras necesarias, preparando las aceras en las zonas de futuras
paradas e instalando la red de telecomunicaciones, baja tension, alumbrado publico y sefalizacion
necesarios.

En la documentacion anexa se refleja el estado actual y el estado reformado una vez llevada a cabo la
obra.

Estrategias de proyecto:

Eliminacion del trafico rodado privado que circula en sentido oeste-este (Plaza de Espafia - Base
Naval), quedando restringido al transporte publico y residente, asi como a las operaciones de
abastecimiento comercial perfectamente reguladas.

Eliminacion del uso peatonal de rambla central. Como estancia publica peatonal resulta insegura
al carecer de las dimensiones apropiadas. Este ambito se destinara a la circulacion del
transporte publico colectivo y carril bici.

Incremento de la dimensién del espacio publico peatonal de ambas aceras como consecuencia
directa de la eliminacion de transito del vehiculo privado y reubicacién del transporte publico a
la parte central de la calle.

Atendiendo a las estrategias de proyecto se reordenara el espacio libre la Avenida Mesa y Lépez dando
como resultado el siguiente resultado:

Mejora y cualificacion de los ambitos destinados a los peatones: éptimo dimensionado de los
espacios, proteccién y seguridad para el transito a pié, tratamiento adecuado de las superficies
pavimentadas, adecuacién de los espacios de permanencia y adaptaciéon para personas con
movilidad reducida.

Concentracion de las calzadas de circulacidon rodada en la seccidon central de la avenida
minimizando los problemas de movilidad derivados de su anterior ubicacién.

Nueva red de alumbrado eficiente mediante tecnologia LED, conforme a los requerimientos del
protocolo CEI/IDAE, adaptada al uso predominante comercial de la zona.

Incremento de la masa vegetal como beneficio en el confort mediante la reducciéon de la
contaminacién y del ruido del trafico, reduccion de la radiacién solar directa a través de la
sombra y como barreras cortaviento.

Posibilidad de modificaciones en la gestién de la Plataforma Unica permitendo la reasignacion

de espacios y usos en los viales de circulacién rodada sin grandes modificaciones que alteren el
conjunto propuesto.
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Justificacion de cumplimiento del programa funcional

En primer lugar se consolida el ambito peatonal del lado norte, desarrollandose una acera de
aproximadamente 8,55 metros de ancho a lo largo de toda la avenida. Esta banda Unicamente se
encuentra interrumpida por los accesos a garajes residenciales y por la interseccion de las calles
Presidente Alvear y General Vives. Esta dimension de acera permitira la realizacion de actividades de
dinamizacién comercial con perfectas condiciones de acceso y seguridad.

Entre esta primera acera y la hilera de arboles existentes (Laureles de Indias) se desarrolla una via de
servicio perfectamente delimitada del ambito peatonal mediante el empleo de franja delimitadora de 60
cm. de pavimento direccional. Este vial de servicio tiene como uso principal el permitir el acceso a los
residentes, asi como el abastecimiento comercial.

Ocupando la parte central de la anterior rambla se desarrolla una calzada ocupada por un carril bici
bidireccional y un nuevo carril bus destinado a uso exclusivo para la METROGUAGUA

Al otro lado de la segunda hilera de arboles existentes se ubica otro carril bus destinado a uso
exclusivo para la METROGUAGUA, y perfectamente delimitado del ambito peatonal mediante el empleo
de franja delimitadora de 60 cm. de pavimento direccional.

Por ultimo y en contacto con la fachada sur de la Avenida Mesa y Lopez se amplia la acera existente
hasta los 6 y 8 metros en funcion de la necesidad de adaptacion a los garajes residenciales exietentes
entre la calle Galicia y la calle Menéndez y Pelayo.

En la Avenida Mesa y Lopez se ubica una parada del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ALTA
CAPACIDAD, concretamente sobre la segunda hilera de arboles existentes entre la calle Presidente
Alvear y la Base Naval:

* No interfiere en las operaciones de carga/descarga con las aceras peatonales existentes a
ambos margenes.

« Se ubica en un extremo de la Avenida permitiendo fluidez en los transitos rodados y
peatonales.

+ Permite el funcionamiento de los carriles BUS con circulaciéon “a la inglesa”.

+ Buena localizacion para operaciones de transbordo.

+ Polarizacién de las circulaciones y transitos comerciales

La futura reorganizacion de la rotonda de la Base Naval permitira la recuperacion de un espacio que
actualmente esta dedicado al vehiculo para el uso y disfrute peatonal, con una superficie aproximada
de 2.500 m2.

Se realizara canaljzacién de telecomunicaciones en todo el tramo en estudio, con el fin de dotar de
servicio de Fibra Optica a las paradas y poder centralizar el control de la Metro Guagua.

3. Accesibilidad

Conforme a la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y utilizacion de los espacios
publicos urbanizados se adjunta anejo justificativo de las soluciones adoptadas.

Conforme al DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacién se adjunta
anejo justificativo de las soluciones adoptadas.

PAGINA 6 DE 12



SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO RAPIDO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE IMPLANTACION CARRILES METRO GUAGUA

4. Declaracion de obra completa
El presente proyecto se refiere a una obra completa, puesto que una vez finalizada la ejecucion puede

entregarse al uso general o al servicio correspondiente, segun exige el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. (RD 1098/2001, articulo 125y 127.2).

5. Cumplimiento de normativa de accesibilidad

Se ha dado cumplimiento al R.D. 1627/1997.

Segun éste, las obras aqui definidas estan incluidas en los supuestos mencionados en su articulo 4
apartado 1 a, b, c y d, por lo que procede la redaccion de un Estudio de Seguridad y Salud.

Dicho Estudio, es redactado por técnico competente y aparece desarrollado en el Anejo n° 5 a esta
memoria .

6. Estudio geotécnico
Las obras a las que se refiere el presente proyecto tienen un caracter superficial y se ejecutan en una
zona de urbanizacion consolidada, sin que esté contemplada la ejecucidn de estructuras y movimientos

de tierra importantes, por lo que no se incluye estudio geotécnico al considerarlo incompatible con la
naturaleza de las obras, tal y como especifica el RDL 3/2011 de 14 de Noviembre.

7. Plan de gestion de residuos.

En cumplimento con el RD 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestién de
los residuos de construccion y demoliciéon, se redacta un Plan de Gestion de Residuos de Construccion
y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el Anejo n° 4.

8. Justificacion de precios.

El presupuesto se ha confeccionado de acuerdo con el articulo 123, apartado d) del RDL 3/2011, de 14
de Noviembre.

El Anejo n° 1 incluye un listado de los precios descompuestos.

9. Plazo de ejecucion de las obras y garantia.
El plazo de ejecucién previsto para la ejecucion de estas obras es de ONCE MESES (11 meses).

Se establecera un plazo de garantia de un afo en cumplimiento del articulo 235.3 del RDL 3/2011, se
14 de Noviembre.
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10. Programa de los trabajos

La distribucién propuesta para la ejecucion de los diferentes trabajos a lo largo del plazo de ejecucion y
la estimacion de la produccion semanal son las que se reflejan en el anejo n° 3 “Programa de trabajos”.

11. Revision de precios

De acuerdo con la Ley vigente de contratos del sector publico, las obras a las que se refiere el presente
proyecto no tendran derecho a revision de precios al no superar un afio de plazo de ejecucion.

12. Clasificacion del contratista

A los efectos de proponer como autor del proyecto clasificacion de contratista para el presente
proyecto, se incluye la clasificacion en base al R.D. 77/2015, de 28 de agosto, por el que se modifica el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y su correspondencia con la
clasificacion que se deriva de la aplicacion del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, por mantenerse este Ultimo en
vigor hasta el 1 de enero de 2.020.

Segun R.D. 77/2015 de 28 de agosto: Grupo G, Subgrupo 6, categoria 4

Segun R.D. 1098/2001, de 12 de octubre: Grupo G, Subgrupo 6, categoria e

13. Pliego de prescripciones técnicas

Se ha redactado un Pliego de Prescripciones Técnicas, segun exige la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En dicho pliego se recoge el objeto del mismo, las normas que son de aplicacion, las disposiciones
generales, la descripcién de las obras, inicio, desarrollo, control, responsabilidades y obligaciones,
medicién y abono, materiales basicos y unidades de obra. Cabe destacar que la empresa adjudicataria
queda obligada a sefalizar todos los desvios de trafico de vehiculos y de peatones que fuesen
necesarios para no interrumpir el transito normal de los mismos en especial los accesos a viviendas y
garajes

No se introduce en el presente proyecto el pliego de condiciones administrativas generales y
particulares, ya que dichos documentos seran redactados por el érgano u organismo contratante de las
obras de acuerdo a la normativa legal aplicable y sus propias exigencias particularizadas para el
desarrollo administrativo y posterior ejecucion de las obras aqui descritas.
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14. Resumen de presupuesto

Para la ejecucion de las obras a las que hace referencia el presente proyecto se realiza un presupuesto
de ejecucion material por valor de 3.361.344,54 € euros, y de licitacion de 4.000.000,00 € euros,
incluyendo un 13% de Gastos Generales, un 6% de Beneficio industrial sobre la ejecucién material y el

0% de IGIC sobre el total.

Capitulo
01 Movimiento de tierras y demoliciones
02 Pavimentos
03 Senalizacion
04  Abastecimiento
05 Riego y jardineria
06 Saneamiento y pluviales
07 Baja tension y comunicaciones
08 Alumbrado publico
09 Semaforizacién
10  Servicios afectados
11 Mobiliario urbano
12 Paradas guaguas y Metroguagua
13  Gestién de residuos
14  Seguridad y salud

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Importe
154.078,20 €

1.452.857,21€
16.090,01 €
90.404,96 €
176.880,39 €
238.700,31 €
151.354,39 €
458.712,31 €
41.301,67 €
143.595,02 €
162.987,53 €
149.457,57 €
42.705,79 €
82.219,18 €

3.361.344,54 €

13,00 % Gastos generales 436.974,79
6,00 % Beneficio industrial 201.680,67

Suma

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IGIC
0% IGIC

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

638.655,46 €
4.000.000,00 €

0,00 €

4.000.000,00 €

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES EUROS .

Las Palmas de Gran Canaria, a noviembre de 2017

—

MIGUEL SA‘ITIAGO PENA

S

Arquitecto
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Ingeniero Civil

%
4,58 %
43,22 %
0,48 %
2,69 %
5,26 %
7,10 %
4,50 %
13,65 %
1,23 %
4,27 %
4,85 %
4,45 %
1,27 %
2,45 %
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